



ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN DO CONCELLO DE FORCAREI, PARA A ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE OBRAS, POLO PROCEDEMENTO ABERTO CON MULTIPLES CRITERIOS DE VALORACIÓN, DA EXECUCIÓN DA OBRA “PAVIMENTACIÓN E MELLORA DE VIAS MUNICIPAIS EN PARDELLAS, MURADA E A UMIA”.

En Forcarei, a 21 de xuño do 2016.

No Salón de Actos da Casa do Concello, ás 11 horas constitúese a mesa de contratación integrada por:

- Presidente: D. Belén Cachafeiro Anta
Vocais: D. M^a Elena Sueiro Fernández
D. Ricardo Villaverde Iglesias
D. Fernando Canabal Barreiro
D. Marcelino Armada Fernandez
Secretario: D. M^a del Carmen Mato Cachafeiro

Constituída a Mesa a secretaria da conta das proposicións presentadas para a obra **“PAVIMENTACIÓN E MELLORA DE VIAS MUNICIPAIS EN PARDELLAS, MURADA E A UMIA”**, que son:

- 1 ENDENOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.L.
- 2 COVSA CONSTRUCCIONS, OBRAS E VIAIS, S.A
- 3 ASFALGAL TECNICAS VIARIAS, S.L.
- 4 NAROM
- 5 ACEVI ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION EDIFICACION Y VIALES , S.L.
- 6 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES PEREZ S.L. MANUEL PEREZ PORTELA S.L. (ANTONIO PEREZ PEREZ)
- 7 ANFISA ANTONIO FILLOY, S.A.
- 8 NEXIA INFRAESTRUCURAS S.L.U
- 9 FONTEFRIA, S.L.U. OBRAS-TRANSPORTES-CONSTRUCCIONES
- 10 MARCONSA MOVIMIENTOS DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA S.L.
- 11 CONSTRUCCIONES FECHI S.L.U.
- 12 CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L.
- 13 CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELENS S.L.
- 14 HORDESCON, S.L.
- 15 CONSTRUCCIONES E.C. CASAS, S.L.

Procedeuse de seguido á apertura do sobre “B” que contén as proposicións económicas



da obra **“PAVIMENTACIÓN E MELLORA DE VIAS MUNICIPAIS EN PARDELLAS, MURADA E A UMIA”**, sendo as seguintes:

ORDE	CONTRATISTA	DOC.	CRITERIO A) MELLORA PREZO				CRITERIO B) MAIOR PRAZO GRARANTÍA	CRITERIO C) REDUCCION PRAZO EXECUCIÓN
			OFERTA			55 PUNTOS	20 PUNTOS	25 PUNTOS
			IMPORTE NETO	IVE	IMPORTE TOTAL	BAIXA CON IVE	MESES	DÍAS
1	ENDENOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.L.	X	69.930,30	14.685,36	84.615,66	10.901,74	24	28
2	COVSA CONSTRUCCIONS, OBRAS E VIAIS, S.A	X	53.189,77	11.169,85	64.359,62	31.157,78	36	21
3	ASFALGAL TECNICAS VIARIAS, S.L.	X	50.340,04	10.571,41	60.911,45	34.605,95	24	14
4	NAROM	X	56.497,36	11.864,44	68.361,80	27.155,60	84	21
5	ACEVI ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION EDIFICACION Y VIALES , S.L.	X	76.286,55	16.020,17	92.306,72	3.210,68	140	0
6	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES PEREZ S.L. MANUEL PEREZ PORTELA S.L. (ANTONIO PEREZ PEREZ)	X	63.073,06	13.245,34	76.318,40	19.199,00	12	10
7	ANFISA ANTONIO FILLOY, S.A.	X	55.200,00	11.592,00	66.792,00	28.725,40	48	17
8	NEXIA INFRAESTRUCURAS S.L.U	X	62.046,84	13.029,84	75.076,68	20.440,72	84	30
9	FONTEFRIA, S.L.U. OBRAS-TRANSPORTES-CONSTRUCCIONES	X	47.850,00	10.048,50	57.898,50	37.618,90	60	22
10	MARCONSA MOVIMIENTOS DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA S.L.	X	51.453,09	10.805,15	62.258,24	33.259,16	48	25
11	CONSTRUCCIONES FECHI S.L.U.	X	60.483,29	12.701,49	73.184,78	22.332,62	60	23
12	CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L.	X	55.218,53	11.595,89	66.814,42	28.702,98	48	26
13	CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELENS S.L.	X	55.494,82	11.653,91	67.148,73	28.368,67	12	21
14	HORDESCON, S.L.	X	54.594,90	11.464,93	66.059,83	29.457,57	60	14
15	CONSTRUCCIONES E.C. CASAS, S.L.	X	55.218,53	11.595,89	66.814,42	28.702,98	24	24

A Mesa de Contratación, a vista de que a oferta presentada por OBRAS, TRANSPORTES E CONSTRUCCIONES FONTEFRIA, SLU, pode incorrer en carácter desproporcionado ou temerario **acordan solicitarlle informe de viabilidade da súa proposta, para efectos de informe técnico pola Enxeñeira de Camiños, Canais e Portos dona Leticia Dieguez Alonso, redactora do proxecto da obra. Volvendose a reunir a mesa unha vez conte co dito informe.**

Pola Presidencia levántase a sesión as doce horas e vinte e cinco minutos.